
水墨小区供电环网柜及配套电缆施工项目招标公告

安徽中技工程咨询有限公司受萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司委托，现

对“水墨小区供电环网柜及配套电缆施工项目”（项目编号：AHZJ-202519600321）

进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人参加。

1.招标条件

本项目为水墨小区供电环网柜及配套电缆施工项目，招标人为萧县安兴龙城

旅游开发有限责任公司，项目资金为自筹资金，出资比例为 100%。该项目资金

已落实，已具备招标条件。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：水墨小区供电环网柜及配套电缆施工项目

2.2 项目编号：AHZJ-202519600321

2.3 项目概况：招标人开发的水墨小区建筑面积约 24 万平方米，共有 33

栋小高层住宅及配套商业、幼儿园等，规划建设住宅 1470 户，因工程建设需要，

现需招标一家单位负责供电环网柜及配套电缆施工。

2.4 招标范围：按照供电方案及图纸完成环网柜及进出线电缆施工，由市政

接驳点至环网柜、由环网柜至 1#组合配电室、由环网柜至自管配电房的高压电

缆及电缆井施工，包括但不限于如下工作内容：

1）市政电线杆接驳及杆上元器件安装（暂定元器件价格为 8500 元）；

2）高压下线至环网柜，高压杆至环网柜距离 300 米（暂定）：

（1）顶管施工，mpp 管φ200mm×3 根；

（2）电缆井 7座（数量暂定，做法见图纸）；

（3）YJV22-8.7/15-3×400mm²电缆 2根，单根长度 300 米（数量暂定）；

3）安装二进四出环网柜 2台(含 DTU)、环网柜基础施工（见图纸）；

4）环网柜出线电缆施工（环网柜至 1#局管 YJV22-8.7/15-3×400mm²电缆长

度暂定395米，环网柜至1#自管YJV22-8.7/15-3×240mm²电缆长度暂定719米）。

说明：环网柜位于红线外（26#楼西侧，距离水墨小区项目红线距离约 25M）。

红线内电力预埋管及电缆井不在本次招标范围，红线外的电力预埋管及电缆井在

本次招标范围。

5）水墨小区北大门口原市政 15m 高水泥电线杆拆除、新建 2根 15m 高水泥



电线杆及杆上线路附件并固定好原线路（需带电作业或自行协调好停电事宜）。

施工时，需先新建两根电线杆，再拆除原电线杆。按图纸及发包人要求完成电线

杆的迁移改造工作，对接供电部门做好相关报批手续。

2.5 建设地点：招标人指定地点。

2.6 最高投标限价：人民币 2255028.54 元（含税）

2.7 标段划分：本项目共划分一个标段

2.8 计划工期：15 个日历天（计划开工时间为：2025 年 5 月 1 日，竣工时

间为 2025 年 5 月 15 日，具体开竣工时间以甲方书面通知为准。）

2.9 质量标准：合格，中标人自行对接供电局办理施工相关手续，满足供电

公司验收要求，同时满足招标人要求。

3.投标人资格要求

3.1 投标人应依法设立（须提供营业执照（或事业单位法人登记证书））并

具备承担本项目的如下条件：

3.1.1 资质要求：同时具有有效的（1）输变电工程专业承包三级及以上资

质 (或输变电工程专业承包乙级及以上资质)；（2）承装（修、试）电力设施许

可证，其中承装类、承修类、承试类均为五级及以上；（3）安全生产许可证。（须

提供证书扫描件）

3.1.2 业绩要求：自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具备

单项合同金额不少于 150 万元或者建筑面积不少于 10 万平方米的住宅小区供配

电工程施工业绩。（须同时提供（1）合同扫描件；（2）竣工验收证明文件（至少

有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖单位章），

或由当地供电部门或供电公司出具的验收合格证明（或竣工验收移交报告）。如

投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如时间、金额、

建筑面积等）的，应另附合同甲方证明材料（须加盖合同甲方单位章）予以明确

说明。）

3.1.3 项目经理要求：（1）具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书；

（2）具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 证）。

（须提供证书扫描件）

（3）项目经理必须是本单位人员（指注册证书注册单位应当与投标人名称



一致）。另外，项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理或虽在

其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本招标项目中标后合同签订前能够从其

他项目变更至本招标项目并全面履约。

（4）社保要求：提供投标人所属社保机构出具的项目经理自 2025 年 1 月 1

日以来任意连续两个月的社保缴费证明（或其他能够证明项目经理参加社保的有

效证明）材料，项目经理的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法

人资格的分支机构。（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）

3.1.4 财务要求：

不得存在下列情形（须提供承诺函）：

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3.1.5 信誉要求：

不得存在下列不良状况或不良信用记录（须提供承诺函）：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被市场

监督管理部门（或市场监督管理部门）列入经营异常名录、严重违法失信企业名

单；

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入

重大税收违法失信主体名单；

（3）在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信

被执行人名单；

（4）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（自投标截

止之日向前追溯 3年）有行贿犯罪行为。

3.2 本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 获取时间：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 27 日 17：00（北京时间）。

4.2 获取方式：在线发售招标文件，投标人须在安徽智能采购云平台（网址：

https://www.ahhzc.cn），以下简称“徽智采”平台及手机“中招互连”APP 中

完成注册，并安装“投标客户端”，通过手机 APP 在“投标客户端”登录，下载

招标文件及其它资料，招标人不另行发布上述内容的书面资料。投标人应合理安



排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法

操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

5.投标文件的递交

5.1 递交截止时间(投标截止时间，下同)：2025 年 5 月 7 日 14：30（北京

时间）。

5.2 递交方式：通过“投标客户端”于投标截止时间之前签章、加密、上传，

投标截止时间后上传的投标文件不予接受。

6.开标时间、地点

6.1 开标时间：同投标文件递交截止时间

6.2 开标地点：“徽智采”平台电子开标大厅。

6.3 解密方式：投标人通过“投标客户端”解密，投标人应于开标时间前登

录“投标客户端”，进入开标室，并等待解密。投标人应在开标时间后 60 分钟内

完成解密。

7.发布公告媒介

本次招标公告同时在以下媒介发布：

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）

安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）

“徽智采”平台（https://www.ahhzc.cn）

8.联系方式

8.1 招标人

招标人：萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司

地址：安徽省宿州市萧县运西站对面水墨圣泉古镇营销中心

联系人：闫总

联系电话：18956128028

8.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

地址：合肥市蜀山区合作化南路27号

联系人：王宏源、崔巍



联系电话：0551-65149581转842、658，15956962711

电子邮箱：917098302@qq.com

9.电子平台注册

投标人电子平台注册步骤如下（以下两项均须注册完成）：

10.1“徽智采”平台注册：

登录“徽智采”平台，点击右上角“供应商注册”，按照要求填写完善企业

信息并上传相关附件，审核通过即完成平台的注册。具体注册操作详见“徽智采”

平台首页“常见问题”，同时须在 PC 下载安装“投标客户端”客户端（下载链接

见“徽智采”平台首页右上角“下载客户端”）。

10.2 手机“中招互连”APP 注册：

完成平台注册及客户端安装后，在手机应用商店中下载“中招互连”APP，

按照要求填写注册信息，同时在 APP 线上完成 CA 证书的办理（购买单位证书请

注意选择“安徽智能采购云平台”），具体下载及注册操作详见“徽智采”平台首

页常见问题“CA 办理”。

“投标客户端”的服务功能

投标人完成手机“中招互连”APP 的注册，并通过扫码登录 PC 端“投标客

户端”后方可电子投标，“投标客户端”为投标人提供的在线服务有：下载招标

文件、制作投标文件、扫码电子签章、扫码加密投标文件、递交投标文件、网上

开标、扫码解密投标文件等。

注册、投标具体操作手册指引详见“徽智采”平台右下角常见问题中的文档，

请仔细阅读并按步骤操作即可。

注册审核人：章工、崔工

审核时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00（北京时间）

联系电话：章工 13866184647 崔工 15255472573
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