采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同期满经验收合格后一次性支付

	2
	服务地点
	巢湖学院或采购人指定地点

	3
	服务周期
	自合同签订之日起365日历天



二、项目概况
巢湖学院2025年度工程量清单及控制价编制服务，80余个总造价约200万元小型维修项目的工程量清单及控制价编制。本项目最高限价10万元。【注：维修项目数量为预估量，如实际维修项目数量出现偏差，仍按合同价格执行】 
三、服务需求
（一）服务需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	响应要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足，有1项不满足的，响应无效。



（二）★服务需求
1.服务需求 
(1)服从采购人的统一领导和安排，按照约定时间和要求保质保量完成委托工作任务；
(2)保证拟选派人员具有相应的资质和业务能力，若采购人认为选派人员不能胜任委托工作时，应对原选派人员进行及时调换；
(3)选派人员与被审核施工单位无直接利害关系。
2.人员配备：
(1)中标单位至少配备一级造价工程师一名、二级造价工程师一名，专业包含土木建筑工程和安装工程，注明人员学历、证书、专业、职称等，造价执业证书注册单位必须为响应单位；
(2)安排驻点的造价工程师每周至少在校工作一天，中标单位需无条件配合学校加班要求，承诺工程量清单（含控制价）编制出现的偏差范围控制在±3%以内。 
3.服务质量要求：
(1)对学校招标要求及服务方面的明确承诺及其他有效承诺；
(2)清单及控制价编制要求： 
a.工程量清单及控制价编制在收到建设单位图纸等材料后2天内完成；无施工图纸的，建设单位现场明确工程量后3天内完成，期间包括与建设单位沟通、复核及调整时间；
b.清单项目特征及数量要详细准确，如清单不详、漏量及漏项等，编制单位承担法律规定的责任，在清单及控制价编制过程中若发生“漏量、漏项”超过国家规定范围以外，按招标方规定处理；
c.工程量清单编制及招标控制价编制，满足招标管理部门要求，配合招标方完成造价备案；
(3)编制内容及控制价内容及要求：
a.建筑施工图纸（含附属、配套工程）规定的工作量；
b.编制说明内容包括编制依据，分部分项工程项目工作内容的补充要求，施工工艺特殊要求，主要材料品牌、质量、产地的要求，新材料及未确定档次材料的价格设定，拟使用商品混凝土情况及其它需要说明的问题；
c.工程量清单应按照招标施工项目设计图纸、采购文件要求和现行的工程量计算规则、项目划分、计量单位的规定进行编制；
d.分部分项工程项目名称应使用规范术语定义，对允许合并列项的工程在工程量清单列项中需做准确描述；
e.按现行项目划分规定，在工程量清单中开列建筑脚手架费、垂运费、超高费、机械进出厂及安拆费等有关技术性措施项目；
f.工程量清单应采用统一制式表格，计量单位执行现行预算定额规定的单位标准；
g.招标控制价编制应与工作量清单相呼应与统一，结合现场施工环境和地理条件；
h.工程施工过程中，需对工程施工单位提出的清单漏项、漏量工作进行签字确认。
四、其他要求
(1)供应商在提交成果时，要符合国家有关规定。成果中清单和控制价文本不少于 2份。
(2)供应商在工程实施过程中，出现因清单编制等造成的漏量、漏项等问题者，学校有权进行处理，具体方式包括但不限于：处罚、不予支付费用、解除合作协议等。
(3)学校零星改造项目比较零散，点多面广，部分基建、能源、绿化等维修改造项目缺少原始数据和纸质电子图纸，清单编制单位在报价时要充分考虑此类因素。
(4)未尽事宜经双方商定后在合同中注明。
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