采购需求补充要求

供应商承诺，在施工过程中已充分了解原有的高压配电、消防、监控、弱电、网络等设备设施情况，做好相关的保护措施，并按如下要求进行改造施工。空调系统改造中，因供应商原因造成的一切财产损失和安全责任均由供应商负责。

一、保护措施及相关施工要求

（1）高压配电部分

施工前，需前往屯溪路办公区现场了解电缆布局，明确已敷设电缆的走向、位置和深度等信息，标记出可能受到影响的区域。根据电缆布局和现场实际情况，确定敷设路径，尽量避开已有的电缆线路，尽量减少交叉和并行敷设。施工中，在敷设电缆时，要轻拿轻放，防止敷设电缆与其他电缆发生碰撞或摩擦。在敷设电缆时，要按照规定的弯曲半径进行操作，避免电缆过度弯曲而损伤内部绝缘层。设置保护措施：在电缆交叉或并行处，应设置保护套管、隔离板等防护装置，将不同电缆隔离开来，防止相互挤压或磨损。同时，在已敷设电缆的上方或周围设置警示带或标识牌，提醒施工人员注意保护。施工完成后，对敷设区域进行全面检查，查看是否有电缆受损的迹象，如外皮破损、绝缘层损坏等。同时，检查电缆的固定和标识是否符合要求，确保电缆敷设牢固、标识清晰。

（2）消防部分

（2.1）消防管线及设备保护

供应商在屯溪路办公区空调系统改造施工过程中，必须采取妥善、有效的防护措施，确保消防管线及设备不受任何损坏，施工过程中，采购人安排专业人员对消防管线及设备进行实时监控，如发现可能存在的损坏风险，供应商应立即停止施工并采取相应措施避免损失扩大，由供应商负责修复损坏。

（2.2）消防系统评估

改造前评估：在空调系统改造施工开始前，供应商需委托具有检测评估资质的消防单位对屯溪路办公区消防系统进行全面评估。评估内容应涵盖消防设施的完整性、功能性、可靠性等方面，确保消防系统在施工前处于正常运行状态。评估报告应提交给采购人备案。

改造后评估：在空调系统改造施工结束后，供应商同样需委托上述具有资质的消防单位对本办公区消防系统再次进行全面评估。评估目的在于确认施工过程未对消防系统造成不良影响，消防系统仍能正常、安全运行。评估报告应在施工结束后的10个工作日内提交给采购人。供应商应确保评估工作及时、有效开展，不得因评估问题影响空调系统改造工作的进行。

（3）监控、网络及弱电部分

供应商在整个空调系统改造工程期间，必须采取一切合理措施确保屯溪路办公区的监控、网络等弱电系统的正常运行。在空调改造施工过程中，供应商应对拆除的监控、网络等弱电设施设备进行妥善保护，避免损坏。在工程竣工后，供应商必须确保弱电等设施设备恢复至正常运行状态。若弱电设施设备无法正常运行，供应商应负责进行修复，直至达到正常运行标准。

二、费用承担

改造过程中以上所涉及的所有保护措施费用、消防评估费用、因供应商原因造成的设备设施损坏的赔偿和修复费用，均由供应商承担。供应商报价时须充分了解以上因素，以上费用不单列，综合考虑在空调系统改造的报价中，成交后，采购人不再另行支付相关费用。

三、安全责任

在空调系统改造施工期间，若因供应商施工行为造成一切安全方面的问题，包括但不限于强电设施损坏、消防设施损坏、消防系统故障、引发火灾、监控网络设施损坏等，均由供应商承担全部责任。供应商应积极采取措施消除安全隐患，对造成的损失进行赔偿，包括但不限于对建设方办公区财产损失的赔偿、对第三方人身及财产损失的赔偿、因电力、消防、网络等问题导致的办公区运营中断所产生的间接损失等。如因供应商原因导致采购人被相关政府部门处罚或承担其他法律责任，供应商应全额赔偿采购人因此遭受的所有损失。
